
分项报价表

项目编号：GDZC—24GZ075

项目名称：一院两区信息化建设

包号：1

投标人名称：卫宁健康科技集团股份有限公司

价款形式：总价

货币及单位：人民币/元
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品目号 序号 服务名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 单价 数量 总价

1-1 1 门诊预约挂号 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

150,000 1 (个) 150,000.00

1-1 2 统一预约平台 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

250,000 1 (个) 250,000.00

1-1 3 满意度调查系

统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

100,000 1 (个) 100,000.00

1-1 4 随访管理系统 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

250,000 1 (个) 250,000.00

1-1 5 慢病管理系统 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

350,000 1 (个) 350,000.00

1-1 6 发热登记 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

100,000 1 (个) 100,000.00

1-1 7 统一支付平台

（含对账）

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

240,000 1 (个) 240,000.00

1-1 8 信息推送 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

260,000 1 (个) 260,000.00

1-1 9 收费结算系统 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

180,000 1 (个) 180,000.00

1-1 10 自助服务平台 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

240,000 1 (个) 240,000.00

1-1 11 客户关系管理 完全按照招标文件要求执行
响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天

足招标文件
中所有功能
要求及服务

100,000 1 (个) 100,000.00
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内完成项目
验收

标准

1-1 12 互联网医院 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

400,000 1 (个) 400,000.00

1-1 13 移动端 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

200,000 1 (个) 200,000.00

1-1 14

门诊医生工作
站（含电子病
历、手术等） 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

1,650,000 1 (个) 1,650,000.00

1-1 15

住院医生工作
站（含电子病
历、临床路径
、手术记录等
）

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

1,960,000 1 (个) 1,960,000.00

1-1 16 医生交接班 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

130,000 1 (个) 130,000.00

1-1 17 住院护士工作

站

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

300,000 1 (个) 300,000.00

1-1 18 护理病历 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

450,000 1 (个) 450,000.00

1-1 19 护理评估与计

划

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

280,000 1 (个) 280,000.00

1-1 20 健康教育 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

80,000 1 (个) 80,000.00

1-1 21 护士交接班 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

100,000 1 (个) 100,000.00

1-1 22 急诊医生工作

站

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

240,000 1 (个) 240,000.00

1-1 23 急诊护理（留

观）

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

200,000 1 (个) 200,000.00

1-1 24 急诊预检分诊 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

150,000 1 (个) 150,000.00

1-1 25 门急诊输液管

理系统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

150,000 1 (个) 150,000.00

1-1 26 移动护理系统 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

480,000 1 (个) 480,000.00

响应招标文 自合同签订 足招标文件
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1-1 27 移动查房系统 完全按照招标文件要求执行

件中所有要
求

之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

中所有功能
要求及服务
标准 350,000 1 (个) 350,000.00

1-1 28 临床辅助决策

支持信息系统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

660,000 1 (个) 660,000.00

1-1 29 实验室管理系

统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

1,500,000 1 (个) 1,500,000.00

1-1 30 电生理检查系

统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

400,000 1 (个) 400,000.00

1-1 31 体检管理系统 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

240,000 1 (个) 240,000.00

1-1 32 手术分级管理

系统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

130,000 1 (个) 130,000.00

1-1 33 输血管理信息

系统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

300,000 1 (个) 300,000.00

1-1 34 营养管理系统 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

180,000 1 (个) 180,000.00

1-1 35 药房药库管理 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

140,000 1 (个) 140,000.00

1-1 36 门诊发药管理 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

90,000 1 (个) 90,000.00

1-1 37 住院配药管理 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

90,000 1 (个) 90,000.00

1-1 38 抗菌药物管理

系统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

60,000 1 (个) 60,000.00

1-1 39 合理用药监测

系统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

150,000 1 (个) 150,000.00

1-1 40 前置审方管理

系统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

200,000 1 (个) 200,000.00

1-1 41 处方点评管理

系统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

200,000 1 (个) 200,000.00

1-1 42 与HRP高值
耗材闭环管理

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

250,000 1 (个) 250,000.00
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验收

1-1 43 与HRP低值

耗材闭环管理

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

200,000 1 (个) 200,000.00

1-1 44 危急值管理系

统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

150,000 1 (个) 150,000.00

1-1 45 不良事件管理

系统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

100,000 1 (个) 100,000.00

1-1 46 医院感染管理

系统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

160,000 1 (个) 160,000.00

1-1 47 疾病监测报告

管理系统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

100,000 1 (个) 100,000.00

1-1 48 单病种管理系

统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

200,000 1 (个) 200,000.00

1-1 49 HQMS上报 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

80,000 1 (个) 80,000.00

1-1 50 病案示踪管理

系统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

150,000 1 (个) 150,000.00

1-1 51 物价智能审核

系统

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

400,000 1 (个) 400,000.00

1-1 52 DRGs综合

评价管理

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

250,000 1 (个) 250,000.00

1-1 53 护理管理系统 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

400,000 1 (个) 400,000.00

1-1 54 病历质控管理 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

150,000 1 (个) 150,000.00

1-1 55 会诊管理 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

150,000 1 (个) 150,000.00

1-1 56 多学科会诊M

DT

完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

350,000 1 (套) 350,000.00

1-1 57 内部接口 完全按照招标文件要求执行

响应招标文
件中所有要
求

自合同签订
之日起7 0
0 个日历天
内完成项目
验收

足招标文件
中所有功能
要求及服务
标准

536,200 1 (套) 536,200.00

响应招标文
件中所有要

自合同签订
之日起7 0

足招标文件
中所有功能
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1-1 58 外部接口 完全按照招标文件要求执行
求 0 个日历天

内完成项目
验收

要求及服务
标准 683,500 1 (个) 683,500.00

投标人盖章：

日期：2024 年 09 月 05 日
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